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B.1  Popis území stavby 

 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Staveniště se bude nacházet ve stávajícím objektu č.p. 1617, Tábor - na 
pozemku parc. č. 5434, 5435 k.ú. Tábor. Pozemky parc. č. 5434 a 5435 jsou 
vedeny v KN jako zastavěná plocha a nádvoří.  
Stavba se nenachází uvnitř ani poblíž památkové rezervace nebo památkové 
zóně. 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 stavebně-technický průzkum 
  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v žádném bezpečnostním pásmu. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Možný krátkodobý vliv 
bude mít realizace stavby, která přinese určité zhoršení prostředí vlivem 
provozu mechanismů dodavatele stavby a provádění montážních a stavebních 
prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení pouze důsledným dodržováním 
příslušných norem a předpisů a samozřejmě kázní dodavatele stavby. V 
mimopracovní době budou stavební stroje odstaveny na určených zpevněných 
plochách. Při přesunech strojů a materiálů je nutné zamezit znečišťování 
komunikací a zvýšené prašnosti zejména v zastavěných částech lokality. 
Hluková zátěž bude po dobu výstavby maximálně minimalizována a 
nepřesáhne přípustné denní limity. Vlastní provoz stavby nepředstavuje 
výrazné zhoršení životního prostředí v lokalitě. Určité negativní vlivy lze 
očekávat z hlediska emisí znečišťujících látek do ovzduší a hluk z dopravy 
způsobený zejména pohybem návštěvníků. Předpokládané hodnoty však 
významněji neovlivní emisní a hlukovou situaci dané části lokality. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace a demolice nejsou.  
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Stavba se nenachází na pozemku, který je pod ochranou ZPF. Stavba se 
nenachází na pozemku plnícím funkci lesa. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Přístup k objektu je stávající. Přístup na stavební pozemek během výstavby 
bude řešen stejným způsobem.  

 Napojení na technickou infrastrukturu je stávající. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Navrhovaná stavba si nevyžádá žádné věcné a časové vazby, vyvolané ani 
související investice. 
 
 

B.2  Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

a) funkční náplň stavby 

Stávající. 

 

b) základní kapacity funkčních jednotek 

Zastavěná plocha stávajícího objektu               468 m2 

Obestavěný prostor stávajícího objektu             8424m3

 Počet bytových jednotek       26 bj 

 

c) celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob 
nakládání s nimi 

Stávající. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt je 6-podlažní (1.PP - 5.NP). Objekt je rozdělen do 2 částí (dle 
jednotlivých vchodů.). Hlavní vstupy do objektu jsou v 1. NP ze západní a 
východní strany. Stavebními úpravami se účel objektu nemění. 
Stavební úpravy zahrnují výměnu oken, výměnu vstupních dveří, dále opravu 
fasády, výměna prvků na fasádě (oplechování,…) a úpravu stávající zpevněné 
plochy mezi objekty č.p. 1616 a č.p. 1617. Součástí stavebních úprav je i 
úprava povrchů u hlavních vstupů, včetně nové čistící zóny. 

 

 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Konstrukční systém objektu je tvořen příčnými nosnými stěnami. Obvodové 
zdi tl.450mm.  
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Stropy jsou keramické, tl. 450 mm. Schodiště je železobetonové 
prefabrikované. Objekt je zastřešen polovalbovou střechou. Stávající okna na 
objektu jsou dřevěná, hlavní vstupní dveře jsou dřevěné.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Stávající. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stávající. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Při dodržení předpisů BOZP, požárních předpisů, vyhlášky 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby se změnou vyhlášky č. 20/1012 Sb. a 
technických listů výrobců jednotlivých materiálů je objekt bezpečný pro užívání 
k účelům daným v této dokumentaci. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a, b) stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém objektu je tvořen příčnými nosnými stěnami. Obvodové 
zdi tl.450mm.  
Stropy jsou keramické, tl. 450 mm. Schodiště je železobetonové 
prefabrikované. Objekt je zastřešen polovalbovou střechou. Stávající okna na 
objektu jsou dřevěná, hlavní vstupní dveře jsou dřevěné.  

 
Okapový chodník 
Okolo objektu je stávající okapový chodník z betonových dlaždic 500x500mm. 
Šířka chodníku je 500mm.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena a musí být provedena v souladu s normovými hodnotami 
tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena 
během výstavby a užívání nemohly způsobit: 

a) náhlé nebo postupné zřícení, či jiné destruktivní poškození její části, 
stavby jako celku nebo přilehlé stavby, 

b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit 
stabilitu stavby, mechanickou odolnost stavby nebo její části, nebo 
které  vede ke snížení trvanlivosti stavby, 

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických 
zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce, 

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a musí být provedeny v 
souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby 
vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a 
nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, 
která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. 
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B.2.7  Technická a technologická zařízení 

a) technické řešení 

Stávající. 
 

b)výčet technických a technologických zařízení 

Stávající 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je uvedeno v části D.1.3. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrových míst 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty) 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
i) posouzení požadavku na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 
tabulek 

 

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
b) energetická náročnost stavby 

Neřeší se. 
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neřeší se. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a   
 komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání,  
 vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále   
 zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými předpisy ochrany zdraví a 
v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. 
Využití objektu se nemění. 
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Komplexní odpadové hospodářství je řešeno stávajícím smluvním vztahem s 
vybraným subjektem na svoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu. 
Nově bude dořešeno zajištění likvidace stavebního odpadu v průběhu realizace 
stavby, které bude řešeno se stavební firmou. 

 původce odpadů (dodavatel stavby) bude v době výstavby dodržovat všechny 
platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 
zákona o odpadech. 

 nelze-li vyprodukované odpady využít (§ 16 odst. 1 písmo b zákona o 
odpadech) budou tyto odstraněny jen v prostorech, objektech a zařízeních 
výhradně k tomuto účelu určených nebo převedeny do vlastnictví osobě 
oprávněné k jejich převzetí. 

 o vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany 
ŽP, jedná se zejména o: 

 omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního 
klidu a ve dnech pracovního volna a klidu 

 ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 

 snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 

 zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 
odvoz a likvidaci odpadů ze stavby 

 
 

B2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stávající. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stávající. 
 

c) ochrana před technickou seismicitou 

Stávající. 

 
d) ochrana před hlukem 

Stávající. 
 

e) protipovodňová opatření 

Stávající. 
 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stávající. 
 
 

B.4  Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 

Stávající. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající. 
 

c) doprava v klidu 

Stávající. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

Neřeší se. 
 
b) použité vegetační prvky 

Stávající. 
 

c) biotechnická opatření 

Neřeší se. 
 

 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vlivem provozu mechanismů dodavatele stavby a prováděním montážních a 
stavebních prací při realizaci stavby je možné zvýšení prašnosti, hluku a 
vibrací v dané lokalitě. Tím dojde k určitému zhoršení prostředí. Omezit lze 
toto dočasné krátkodobé zhoršení pouze důsledným dodržováním příslušných 
norem a předpisů a samozřejmě kázní dodavatele stavby. V mimopracovní 
době budou stavební stroje odstaveny na určených zpevněných plochách. Při 
přesunech strojů a materiálů je nutné zamezit znečišťování komunikací a 
zvýšené prašnosti zejména v zastavěných částech lokality a chránit tak okolí 
před znečišťováním životního prostředí.  
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Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům 
ochrany ŽP, jedná se zejména o: 
o omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době 

nočního klidu a ve dnech pracovního volna a klidu 
o ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 
o snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 
o zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 
o odvoz a likvidaci odpadů ze stavby 

 
 
 
Hluk: 
Zhotovitel stavby bude provádět stavbu a zajistí ji tak, aby hluková zátěž v 
chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a 
mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v 
náležitém technickém stavu.  

Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu rodinného domu 
bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby 
vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, 
tzn. nebude překročen hygienický limit L= 65 dB ve vzdálenosti 2m před 
fasádou nejbližší obytné budovy. Je ovšem nutné dodržovat následující 
zásady: 

 Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně 
hlučné neopotřebované mechanismy. V případě, že to umožňuje 
technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán 
kompresor, případně elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové 
kapotě. 

 Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době 
od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u 
blízké obytné zástavby. 

 Používat kompresory určené pro městskou zástavbu, které mají menší 
hlučnost. 

 Stavební práce budou probíhat pouze v denních hodinách a hlučné práce 
budou prováděny mimo dny pracovního klidu (neděle) a státní svátky. 

 
Odpady vzniklé při stavbě: 
Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů, zejména 
s odpadem se zbytkovým obsahem škodlivin (N). GD zajistí kontrolu a údržbu 
stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k úniku ropných látek. V případě 
úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované zeminy a její uložení do 
nepropustných nádob. 

Likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude provedena v souladu s platnými 
právními předpisy v odpadovém hospodářství, kterými jsou Zákon č. 154/2010 
Sb., kterým se mění zákon 185/2001 Sb., o odpadech; a s ním související 
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Vyhláška 
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č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a Vyhl. č. 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 

Na stavebním pozemku ani v jeho okolí se nenachází žádné chráněné 
památkové stromy. Rovněž stavba nezasahuje do ochranných ekologických 
pásem a nenarušuje tak ekologické funkce a vazby v přírodě. 
 
c)vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba svým rozsahem a charakterem nemá vliv na soustavu chráněných 
území Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Vzhledem k rozsahu a povaze stavby se neřeší. 
 

e) navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Neřeší se. 
 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stávající. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Ze stávajícího objektu. 
 

b) odvodnění staveniště 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací se zásadně odvodnění staveniště 
neřeší. Spadlé dešťové vody na staveništi budou řešeny přirozeným vsakem 
do terénu. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Ze stávajícího objektu. 

Vjezd k objektu bude ze stávajícího vjezdu z místní komunikace. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je nutné minimalizovat dopady realizace stavby na okolí 
staveniště z hlediska hluku, vibrací a prašnosti. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Na stavbě bude udržován pořádek a čistota, a to včetně přilehlých veřejných 
prostranství. 
Stavební práce budou probíhat v uzavřeném objektu, kam není umožněn 
přístup třetích osob, nedojde proto k ohrožení jejich zdraví, úpravy pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace se vzhledem k charakteru a 
umístění staveniště neuvažují. Bude kladeno maximální úsilí pro omezení 
hlučnosti, zejména potom o víkendech, svátcích a době pracovního klidu. 
Vstup na staveniště nepovolaným osobám bude zamezen pomocí výstražných 
tabulek „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 
Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje uspořádání a bezpečnost 
staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Před vstupem do stávajícího bytového domu se zhotovitel dohodne 
s vlastníkem pozemku o možnosti záboru části pozemku pro zařízení 
staveniště (chemické WC). Jedná se o zábor dočasný. Po dokončení stavby 
bude dotčený prostor uveden do původního stavu. Přivezený materiál na 
stavbu bude ihned na stavbě spotřebován. Pro potřebu skladování materiálu a 
pracovních pomůcek budou zpřístupněny zhotoviteli stavby volné vnitřní 
prostory v přízemí, kde bude vyřešeno i zázemí stavby (stavební buňka). Vše 
bude řešeno dohodou s vlastníkem objektu. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 
Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 
likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu 
určenou. 
17 01 01 beton         O 
17 01 02 cihla        O 
17 01 03 tašky a keramické výrobky     O 
17 02 01 dřevo        O 
17 02 02 sklo        O 
17 02 03 plasty        O 
17 04 05 železo/ocel       O 
17 05 01 zemina/kameny       O 
17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad    O 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Neřeší se. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné 
dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 
životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace 



OPRAVA FASÁDY A VÝMĚNA OKEN, ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ul. U 
OBECNÍCH DOMŮ č.p. 1617, TÁBOR 

B. Souhrnná technická zpráva  Strana 11 

budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené 
skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci 
stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při 
výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími 
vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, 
které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly 
stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 
Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být 
uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou 
komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při 
manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo 
nadměrné prašnosti. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

          Viz. plán BOZP. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavebními úpravami nebudou dotčeny žádné stavby. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a 
chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 
Stavební úpravy budou probíhat za běžného provozu bytového domu. Jeden 
měsíc před započetím stavby budou obyvatelé dotčeného objektu upozorněny 
vývěskou na plánované stavební a montážní práce. Vývěska bude čitelně 
umístěna na vstupních dveřích do objektu. 
Během stavby budou obyvatelé upozorněni výstražnými tabulkami před 
vstupem do objektu, že procházejí staveništěm a musí dbát zvýšené 
pozornosti a dbát na svou vlastní bezpečnost. Budou použity výstražné 
tabulky. 
V případě užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace je nutné tento fakt řešit včas před zahájením výstavby a zajistit 
takovým osobám bezbariérový vstup do objektu.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na 
staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství a nezatěžovat jej nadměrným 
hlukem. Stavební práce budou moct probíhat pouze v pracovních dnech a 
nesmí rušit noční klid a dny pracovního volna. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 
Stavba začne odstraněním všech prvků na fasádě. Bude následovat výměna 
oken a dveří, oprava fasády. Na závěr bude provedena fasáda, montáž 
klempířských prvků, a úprava stávající zpevněné plochy mezi objektem č.p. 
1616 a č.p. 1617.  

Předpokládané zahájení stavby - léto 2018 
Předpokládané dokončení stavby -.podzim 2020 


